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第一章　致投标人

一、本发包文件是依据有关招标投标的法律、法规、规章和规范性文件的规定，根据本发包工程的特点和需要编制的。发包文件的编制遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，发包文件的内容已清楚地反映了工程的规模、性质以及商务和技术要求等。

二、投标人获取招标文件后，应仔细阅读招标文件及附件的全部内容，发包文件与附件具有同等效力。

三、投标人在投标截止时间前，随时查看有关该工程发包文件、工程量清单、招标控制价、答疑、补遗内容。若上述内容不一致时，以最后发出的为准。

四、投标人应在遵循招标文件的各项规定和要求的前提下，编制投标文件。编制投标文件时，应注意：

1.投标文件必须满足招标文件中的实质性要求和条件。投标文件的所有否决性条款为7.2和8.5条款，若出现其中任何一个情形的，其投标将会被否决。

2.投标人对招标文件有不同意见或不明之处，应及时向发包人质疑，求得彻底澄清。若发包人不接受投标人提出的意见，投标人必须按照招标文件办理，而不应在投标文件中加进额外的条件。

五、投标人在提交投标文件时，应注意：

1.投标人应严格按照发包文件的要求进行投标文件的密封和标记。

2.投标人须在发包文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达至指定地点开标。

3.无论何种原因，投标文件不能按时送达的，招标人及其他第三方不承担任何责任。

六、其他应该注意的：

1．投标人须对投标资料的真实性负责。招标人有权将投标文件的部分或全部内容向外公示，若公示期间收到有关弄虚作假投诉的，招标人将提请有关行政主管部门进行查处。一旦查实评标委员会将否决其投标，招投标监管部门严格按照法律法规以及《诚信投标承诺书》的有关承诺作出处理。

2.本招标文件解释权属招标人。

发包人（盖章）：                            招标代理人（盖章）：                      
发包单位地址：溱湖风景区内                 招标代理单位地址：姜堰区海上海3#楼18号                    
邮政编码：   225500                   　     邮政编码：    225500                 
传真：                                　　传真：                      
联系人     张先生                     　　联系人：    张先生                    
联系电话： 15261029770             　    联系电话：    18861092237            

第二章　投标须知

2.1  招标工程情况

	条款号
	内　容
	规               　定

	2.1.1
	建设单位
	泰州市喜鹊湖企业管理有限公司

	2.1.2
	工程名称
	北湖养殖配套设施（蟹箱、平台）

	2.1.3
	建设地点
	 溱湖风景区内

	2.1.4
	设计单位
	

	2.1.5
	项目批准文件
	/

	2.1.6
	工程规模及

特征描述
	结构层次：层
建筑面积：/
单项合同估算价：单项合同估算价84.6万元

	2.1.7
	标段划分描述
	标段数量：1个；
各标段包括的施工内容：市政工程
各标段的建筑面积（建设规模）： /

	2.1.8
	工程主要特点、技术要求、施工重点和难点、施工采用的新方法、新工艺、新材料等内容介绍
	详见施工图纸

	2.1.9
	现场条件及

周边环境情况
	现场条件已具备，投标人自行踏勘现场。

	2.1.10
	工程地质情况
	详见工程地质报告

	2.1.11
	约定分包工程
	□ 允许分包；(不允许分包

	2.1.12
	评标办法
	本工程评标定标办法见第十二章 评标办法（经评审最低价法）  

	2.1.13
	评标委员会

人数
	业主评委 3 人；评标专家   人


	条款号
	内　容
	规                  定

	2.2.1
	投标人

资质要求
	[[市政公用工程(2015新标准)三级](含)以上

	2.2.2
	项目负责人资格

(注册建造师) 
	[市政工程二级](含)以上

	2.2.3
	投标保证金
	本工程投标保证金金额为人民币 1.6万元整,以汇票的形式在投标截止时间前随投标文件一同递交（汇票单独密封）；
保证金应当从参加投标人单位账户以汇票的形式提交，且须在投标截止时间前到达下述指定的账户。(请注明项目名称)。

保证金收款单位：江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司泰州分公司

账号：3210200191010000015259

开户行：江苏泰州农村商业银行股份有限公司凤凰园支行



	2.2.4
	招标方式及

资格审查方式
	(竞争性发包；( 邀请招标 

(资格预审；(资格后审

	2.2.5
	质量标准
	合格

	2.2.6
	工期要求
	计划开工时间 2021年8月28日
施工总工期不超过20日历天 

	2.2.7
	履约保证金
	金额标准：中标价的 8% 
交纳时间：  合同签订前 

	2.2.8
	材料

调价

品种

约定
	一类主材
	《泰州市住房和城乡建设局关于加强建筑材料价格风险管控的通知泰 
建发【2021】167 号》文件

	
	
	二类主材
	《泰州市住房和城乡建设局关于加强建筑材料价格风险管控的通知泰 
建发【2021】167 号》文件

	2.2.9
	合同形式
	(固定单价合同；□固定总价合同

	2.2.10
	工程款支付方式
	工程竣工验收合格后付至合同价的70%，余款经审计结束后除留3%的质保金外一次性付清（无息）。（所有未付款无息）。



	
	
	


2.3  计价方式及计算参数

	条款号
	内　容
	规　                  定

	2.3.1
	工程造价

计价方式
	本工程采用工程量清单计价方法计价

	2.3.2
	工程类别
	三类工程


2.2  投标资格条件及要求

	2.3.3
	取费标准
	详见招标控制价

	2.3.4
	安全文明施工措施费用
	详见招标控制价

	2.3.5
	措施项目费
	详见招标控制价

	2.3.6
	暂列金额
	详见工程招标控制价

	2.3.7
	暂

估

价
	暂定材料
	详见工程招标控制价

	
	
	暂定专业工程
	/

	2.3.8
	计日工
	/

	2.3.9
	总承包服务费

及服务内容
	/

	2.3.10
	参考材料价格
	/

	2.3.11
	发包人期望值、投标成本预警价
	发包人期望值=招标控制价×(100－L)%,  本招标项目L=13；

投标成本预警价=招标控制价×(100－K)%, K的取值：建筑工程为10，装修、安装工程为15，市政工程为16，园林绿化工程为20，其他工程为10-12。本工程为16。本工程预警价为710069.47元

	2.3.12
	施工组织设计是否采用暗标评审方式
	(不采用
□采用

	2.3.13
	低于成本判定
	1、投标报价总价低于投标成本预警价且低于投标报价平均值下浮A%的,评标委员会应直接判定其投标报价低于成本价投标。资格预审项目A=6，资格后审项目A=5。
2、投标报价平均值是指经初步评审合格的投标人的投标报价算术平均值。经初步评审合格的投标人为6家及以下时，其投标报价全部参与计算算术平均值；经初步评审合格的投标人为7-12家时，去掉其中1个最低和1个最高投标价后计算算术平均值；经初步评审合格的投标人为13家及以上时，去掉其中2个最低和2个最高投标价后计算算术平均值。


2.4  招投标时间安排

	条款号
	内　容
	规                 　定

	2.4.1
	发放招标文件、
图纸、工程量清单
	地点：江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司（姜堰区海上海3#楼18号）

时间：2021年8月9日11:30 时至2021年8月14日11:30 时

	2.4.2
	投标人踏勘

现场
	地点：溱湖风景区内
投标人自行踏勘

	2.4.7
	投标文件递交
	地点：溱潼镇名镇嘉园城南城北渔花池社区二楼会议室
截止时间： 2021年 8月19日 9时 30分前

	2.4.8
	开标地点时间
	地点：溱潼镇名镇嘉园城南城北渔花池社区二楼会议室
同投标文件递交截止时间

	2.4.9
	合同订立期限
	本工程合同签订日期截止至发出中标通知书的 30 日


2.5  投标须知附件

招标文件中的其它内容与本章节条款不一致的，以本章节内容为准。

	条款号
	内　容
	规                 　定

	2.5.1
	处罚条款
	投标报名申请人获取招标文件后放弃投标的，除不可抗力情况外，招标投标行政监督部门将在网上或有形建筑市场予以公告3个月。在公告期间，其它政府投资项目的招标人可以据此不接受其投标。

	2.5.2
	项目经理答辩
	取消“8.7项目负责人答辩”相应条款。

	2.5.3
	投标文件
	一、5.1.1综合标包括

1、诚信投标承诺书（格式详见附件）；

2、投标函（加盖公章）；

3、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书(原件加盖公章)；

4、企业营业执照及资质证书，企业基本存款账户开户许可证或基本存款账户证明材料(复印件加盖投标人公章)；

5、企业安全生产许可证（复印件加盖公章）；

6、项目负责人建造师资质注册证书、安全生产考核合格证书（B证）、身份证复印件（复印件加盖公章）

7、投标保证金汇票及差额担保票据（如有）（复印件加盖公章）
二、商务标部分5.1.2

三、技术标部分5.1.3取消。本工程不采用电子评标，所有关于电子评标的条款取消

	2.5.4
	投标成本预警价
	1.当投标人的投标报价低于投标成本预警价时，投标人必须提供：
√低价差额担保
1.1采用差额担保的，担保的差额为等于或者大于投标成本预警价减去投标报价的整数（以万元为单位）。
1.2差额担保采用银行保函或银行汇票方式。采用银行保函方式的，必须为投标人基本帐户开户行出具的无条件银行保函，保函有效期不得短于工程总工期；采用银行汇票方式的，必须由投标人基本账户汇出。
1.3差额担保由投标人在投标截止时间前递交给招标人，中标公告发布后，除中标人的银行保函或银行汇票留存外，其他退还。
1.4收款人：户名：泰州市喜鹊湖企业管理有限公司
账号： 32050176644400000271
开户行：中国建设银行股份有限公司溱潼支行
联合体投标的，其差额担保（如有）由牵头人递交。
1.5低价差额担保由招标人在工程竣工验收合格后退还。
1.6投标人不按上述要求提交低价差额担保的，其投标文件作无效投标文件处理。
□信用担保
1.1采用信用担保的，可以由担保机构担保，也可以由优质、信誉好、不低于承包商资质等级的同业担保。
1.2信用担保文件由投标人在投标截止时间前递交给招标人，中标公告发布后，除中标人的信用担保留存外，其他退还。
1.3联合体投标的，其差额担保（如有）由牵头人递交。
1.4信用担保由招标人在工程竣工验收合格后退还。
1.5投标人不按上述要求提交信用担保的，其投标文件作无效投标文件处理。

	2.5.5
	投标人代表出席开标会要求
	投标单位委托代理人按时参加开标会，并持个人二代身份证原件、低价差额担保原件（如有）在投标截止时间前签到。

2、投标单位委托代理人出席开标会迟到，或未持个人二代身份证原件、低价差额担保原件（如有）签到的，或者签到的委托代理人与投标文件中委托代理人不是同一人的，由发包人核实确认并如实记录，其投标文件作无效投标文件处理。


2.6  术语定义

2.6.1 工程量清单：建设工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金项目的名称和相应数量的明细清单。

2.6.2 综合单价：完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需要的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润，以及一定范围内的风险费用。

2.6.3 暂列金额：招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购、施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

暂列金额可根据工程的复杂程度、设计深度、工程环境条件（包括地质、水文、气候条件等）进行估算，一般按分部分项工程费的0-10%作为参考。

2.6.4 暂估价：招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料的单价以及专业工程的金额。

暂估材料价格或专业工程金额超过10万元的应由招标人另行组织招标。由此产生的总包配合费及税差等，由招标人和中标人协商处理。

2.6.5 计日工：在施工过程中，完成发包人提出的施工图纸以外的零星项目或工作，按合同中约定的综合单价计价。

2.6.6 总承包服务费：总承包人为配合协调发包人进行的工程分包自行采购的设备、材料等进行管理、服务以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。

一般情况总承包服务费参照下列标准计算：

1）发包人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，按分包的专业工程估算造价的1%计算；

2）发包人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调，并同时要求提供配合服务时，根据配合内容和要求，按分包的专业工程估算造价的2%-3%计算；

3）发包人自行供应材料的，按招标人供应材料价值的1%计算。

2.6.7 索赔：在合同履行过程中，对于非己方的过错而应由对方承担的情况造成的损失，向对方提出补偿的要求。

2.6.8 现场签证：发包人现场代表与承包人现场代表就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明。

2.6.9 规费：根据省级政府或省级有关权力部门规定必须缴纳的，应计入建筑安装工程造价的费用。

2.6.10 税金：国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的营业税、城市维护建设税及教育附加等。

2.6.11 工程分包：工程分包是指中标人将其所承包的房屋建筑和市政基础设施工程中的专业工程或者劳务作业发包给其他建筑业企业完成的活动。中标人对工程所有分包工程的工期、质量等负全面管理、配合、协调、指导责任。

2.6.12 劳务分包：将劳务作业分包给具备相应资质条件的分包工程承包人。

2.6.13 投标有效期：投标有效期为投标截止日期起90天。

2.6.14 投标保证金：投标保证金是在招标投标活动中，投标人递交给招标人的一定形式、一定金额的投标责任担保。

2.6.15 履约保证金：发包人为防止承包人在合同执行过程中违反合同规定或违约给发包人造成经济损失，要求承包人提交的保证金。

2.6.16 质量保证金：发包人和承包人在合同中约定，从应付的工程款中预留，用于保证在缺陷责任期内对建设工程的缺陷进行维修的资金。

2.6.17工程预付款:在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的7天内预付工程款。工程预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度一般为合同价款的10-30%。预付款必须专用于本合同工程。预付的工程款必须在合同中约定抵扣方式，并在工程进度款中进行抵扣。 
2.6.18招标控制价：招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，按本次招标范围内的全部施工图纸计算，采用泰州市建筑材料指导价（或市场价）编制的，对招标工程限定的最高投标价格。

2.6.19 联合体投标：是指两个以上法人或者其他组织组成一个联合体,以一个投标人的身份共同投标的行为。联合体共同投标一般适用于大型建设项目和结构复杂的建设项目。

联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同协议连同投标文件一并提交招标人。

2.6.20 知识产权：本招标文件格式文本，由姜堰区招标采购交易中心组织编制，未经姜堰区招标采购交易中心书面同意，招标人、投标人、代理机构不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。

2.6.21 本发包文件中出现的 “发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“发包人”和“投标人”进行理解。

2.6.22 投标人代表：指投标人的法定代表人或经法定代表人授权的委托人。

2.6.23 项目负责人：指取得国家、省、市有关行政部门颁发的具有资格的人员。

2.6.24投标单位章是指投标单位法人章。

第三章　发包文件组成

3.1 发包文件的组成

 3.1.1 本发包文件包括：

（1）竞争性公告；

（2）本发包文件文本；

（3）评标办法及标准；

（4）图纸；

（5）工程量清单；

（6）招标控制价；

（7）技术标准及要求；

（8）发包人对招标文件的补充修改。

发包人发布的对发包文件所作的澄清（答疑）纪要、修改（补充）函件，均是发包文件的组成部分，对发包人、投标人起约束作用。

3.1.2投标人在投标截止时间前，应通过招标人（代理公司）随时查看有关该工程发包文件的澄清、发包文件的修改(招标答疑、补遗文件)、招标控制价等内容。查询如有遗漏，其风险由投标人自行承担。

3.2发包文件的澄清与修改

3.2.1投标人从发包人（代理公司）购买发包文件后，应仔细阅读发包文件的全部内容。如有疑问，应及时向发包人提出，以便澄清。
3.2.2 发包人不集中组织答疑，实行网下提疑和网上集中答疑。投标人若对发包文件有疑问，需要发包人予以澄清，应按发包文件规定的时间以不署名的书面形式提出（按投标须知规定时限前停止提疑）并送交至江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司   代理机构，投标人如在开标前未及时关注答疑公示栏的信息变更，导致的后果由投标人自行承担。
3.2.3发包人将按投标须知规定时限前在网上解答招标文件的疑问，并形成发包文件的澄清答疑。招标文件的澄清答疑将在向所有投标人公示，但不指明来源。

3.2.4 发包文件发布后，在投标须知规定的时限内，确需要变更招标文件内容的，发包人可主动或在解答投标人提出的澄清答疑时对招标文件进行修改，并同时报招投标监管部门备案。发包文件的修改以答疑形式所有投标人发布。

3.2.5 发包文件、发包文件的答疑内容均以发包人（代理公司）发布的为准。

3.2.6为使投标人在编写投标文件时有充分时间对发包文件的答疑部分进行研究，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在发包文件的答疑中明确。

3.2.7当发包文件、发包文件的答疑内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准。

第四章　招标要求

4.1  投标保证金

4.1.1投标人应按投标须知2.2.3款规定交纳投标保证金。投标人应充分考虑投标保证金在途时间，实行资格预审的项目其投标保证金应在资格审查前到达负责受理投标保证金的单位帐户，实行资格后审的项目其投标保证金应在投标截止时间前到达负责受理投标保证金的单位帐户。
4.1.2投标保证金交纳形式为银行电汇或网上银行支付。

4.1.3投标保证金必须从投标人企业的法人基本存款账户交纳。以个人、企业的办事处、分公司、子公司名义或从他人账户、投标人企业的其他账户或者以其他形式交纳的投标保证金无效。

4.1.4投标保证金的退还

⑴ 未中标人的投标保证金在中标公示结束后退还至投标人原交纳账户（无息）。

⑵ 中标人的投标保证金在签订施工合同和缴纳履约保证金后退还。

4.1.5出现下列情况之一者，其投标保证金将不予退还：

⑴ 投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

⑵ 中标人未能在发包文件规定的期限内提交履约保证金；

⑶ 按照本发包文件规定应当提交投标成本预警价而不提交的；

⑷ 中标人无正当理由拒绝签订施工合同；

⑸ 投标人相互串通投标或有其它违法违规行为。

4.2工程量清单 

1.1本工程量清单是依据现行中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）（以下简称“2013版计价规范”）及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）等9本工程量计算规范（以下简称“2013版计算规范”）以及招标文件中包括的图纸等编制。2013版计算规范中规定的工程量计算规则中没有的子目，应在本章第1.4款约定；2013版计算规范中规定的工程量计算规则中没有且本章第1.4款也未约定的，双方协商确定；协商不成的，可向省级或行业工程造价管理机构申请裁定或按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。
1.2本工程量清单应与发包文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。
1.3本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。
1.4补充子目的子目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下： 
     /                                                                        。
1.5 对2013版计算规范中未列的措施项目，发包人可根据建设工程实际情况进行补充。对发包人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改发包人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。
4.3招标控制价

4.3.1一般规定
4.3.1.1　国有资金投资的建设工程招标，发包人必须编制招标控制价。
4.3.1.2　招标控制价应由具有编制能力的发包人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制和复核。
4.3.1.3　工程造价咨询人接受发包人委托编制招标控制价，不得再就同一工程接受投标人委托编制投标报价。
4.3.1.4　招标控制价应根据下列依据编制与复核：
（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）等9本工程量计算规范；
（2）国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法；
（3）建设工程设计文件及相关资料；
（4）拟定的招标文件及招标工程量清单；
（5）与建设项目相关的标准、规范、技术资料；
（6）施工现场情况、工程特点及常规施工方案；
（7）工程造价管理机构发布的工程造价信息，当工程造价信息没有发布时，参照市场价；
（8）其他相关资料
4.3.1.5　当招标控制价超过批准的概算时，发包人应将其报原概算审批部门审核。
4.3.1.6　发包人应在发布发包文件时公布招标控制价，同时应将招标控制价及有关资料报送工程所在地或有该工程管辖权的行业管理部门工程造价管理机构备查。
4.3.1.7同一单位工程的项目编码不得有重复，不强制要求同一招标工程的项目编码不得重复。招标控制价的清单编码排序必须与工程量清单编码排序一致，同一标段内多个单位工程的清单编码按单位工程排序。
⑿ 建设工程设计文件及相关资料；

⒀ 发包文件、工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

⒁ 与建设项目相关的标准、规范、技术资料；

⒂ 其它的相关资料。

4.3.2工程量清单、招标控制价是由具有编制能力的发包人，或受其委托具有相应资质的工程造价咨询企业编制，或受其委托具有相应资质的本招标项目的招标代理机构编制。

4.3.3招标控制价的清单编码排序必须与工程量清单编码排序一致，同一标段内多个单位工程的清单编码按单位工程排序。

4.4 招标控制价的确定程序

4.4.1 发包人在发包文件规定的时间，通过向资格预审合格的投标人发布发包文件、施工图纸、工程量清单、工程预算参考价、招标控制价等信息。

4.4.2 投标人应核对发包人发放的工程量清单及招标控制价，对工程量清单及招标控制价有异议的，按投标须知2.4.5款规定的时间要求，通过书面的形式向发包人（招标代理）报送调整意见，并提供详细计算过程及相关材料依据。

4.4.3 发包人、工程量清单及招标控制价编制单位将按照投标人提出的调整意见复核招标控制价，重新确定工程量清单及招标控制价。工程量清单及招标控制价调整标准如下：初步工程量清单和初步工程参考预算中存在项目名称、项目编码、项目特征、计量单位、遗漏项目等错误或误差的，按实调整；单项清单工程量误差在±2%（含±2%）以内，且该项调整金额不超过2000元的，不予调整，投标人应将其误差综合考虑在投标报价内；单项清单工程量误差在±2%（含±2%）以内，但该项调整金额超过2000元的，按实调整；单项清单工程量误差超过±2%的，按实调整；单项费用调整金额超过2000元的，按实调整。

4.4.4 若发包人(控制价编制单位)对投标人提出的异议不予核实的，工程预算参考价或招标控制价经核实确有错误但招标人未调整的，或投标人对招标人公布的核实结果仍有异议的，投标人应在投标截止3日前向招投标监管机构提交书面投诉，由招投标监管机构会同造价管理机构对投诉进行处理，发现确有错误的，责成发包人(控制价编制单位)修改，并相应延长投标截止时间。对未在规定时间内提出异议的投标人提交的投诉，招投标监管机构可不予受理。

4.4.5招投标监管和造价管理机构在处理投诉时，如有必要，可委托造价咨询企业或“泰州市建设工程造价计价解释与争议调解专家委员会”会同招标控制价编制人员复核招标控制价，复核只进行一次。复核确认招标控制价误差范围在±2%以内（含±2%）的，原招标控制价有效，复核费用由投诉人承担；误差范围在±2%以外的，复核费用由原招标控制价编制单位承担。复核费用标准根据江苏省建设工程造价咨询服务收费标准确定。
4.4.6发包人或其委托的中介服务机构至少应在投标截止日5日前将招标控制价书面资料或电子文档报送姜堰区工程造价管理处备查，未经备查不得发布正式招标控制价。

4.5项目部成员要求

投标人应根据建设项目性质、规模和施工工期，最大限度地满足施工要求，科学合理安排项目负责人及其他管理人员（技术负责人、安全员、质检员、施工员、资料员等）。相关人员必须取得上岗证书且证书在有效期内。

第五章　投标文件

5.1 投标文件的组成

投标文件由综合标、商务标、技术标组成。

5.1.1综合标包括：详见投标报名须知。

5.1.2商务标包括：已标价工程量报价表。

5.1.3技术标包括：/

5.2  投标文件的编制

5.2.1投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

5.3投标文件的制作格式

5.3.1.投标人提交的投标文件应符合《工程量清单计价规范》的规定。

5.3.2.投标文件均需打印，需签字的地方应使用不褪色的墨水笔书写，（《诚信投标承诺书》除外），字迹应清晰易于辨认，并采用A4纸张装订。

5.3.3技术标：技术标评分的项目，必须采用暗标形式，且须按下列格式编制，否则视为废标：

（1）技术标正文所用文字采用 “宋体”小四号“常规”字(黑色)，大、小标题所用文字采用 “宋体”三号“加粗”字(黑色)，图表中所用文字采用 “宋体”、“常规”字(黑色)，字号不限。技术标应设置目录，不得设置页眉、页脚，段落行间距为单倍行间距。
（2）技术标文件、内容、文字均不得出现彩色文字；不得出现投标单位名称、相关人员姓名等能体现有关投标单位信息的提示性标记、文字、语句、图形等。
技术标（施工组织设计）应简明扼要，重点阐述针对工程特点的重要内容，通用的施工工艺或管理方法应仅做简单描述或引用规范、标准名称。总页数不得超过120页。 

5.4 投标文件的签署

5.4.1 投标文件综合标三份，商务标三份，其中1份“正本”和2份“副本”，其中1份“正本”和2份“副本”，并在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”和“副本”。“正本”和“副本”如有不一致之处，以正本为准。

5.4.2 投标文件应根据发包文件中投标文件格式要求加盖投标单位法人章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。

5.4.3 投标文件中商务标书须经注册造价工程师或相应资格造价员加盖执业专用章。盖章的注册造价工程师或相应资格造价员对其签章部分的投标文件的真实性、合法性承担相应责任。

5.4.4 全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，必须保证文件清晰整洁，并在修改处加盖投标人法定代表人或其委托代理人的印章。

5.5  投标报价

5.5.1 投标人应根据招标文件、工程量清单、施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计等有关要求，按照企业定额或参照建设行政主管部门发布的现行消耗量定额以及工程造价管理机构发布的市场价格信息，并结合企业自身实际情况，进行工程投标报价。

5.5.2 投标报价应包括按发包文件规定完成工程所需的全部费用，包括分部分项工程量清单费、措施项目清单费、其它项目清单费和规费、税金。分部分项工程费按分部分项工程量清单项目的特征描述确定综合单价，包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及投标人应承担的风险、责任等各项费用。除第11.3条规定的工程价款调整外，综合单价不得调整。

5.5.3 工程量清单、招标控制价前后发出不一致的，以最后发出的为准。投标人应按照工程量清单逐项填写单价及合价。投标人未填写单价及合价的项目，发包人将视为此项费用已包括在工程量清单项目的其它单价及合价中而不予支付。

5.5.4 投标报价应包括措施项目费和其它项目费用。投标人可根据工程实际情况结合施工组织设计，对招标人所列的措施项目进行增补，但不得更改招标人已列措施项目的序号。措施项目费应根据工程施工技术和施工方案自行计取。除重大设计变更或地质条件变化导致技术措施发生重大变化的项目外，措施项目费用和其他项目费用不予调整。投标人漏报或少报，发包人将视为此项费用已包括在其他费用之内而不予支付。发包人、监理单位或质量监督部门认为中标人的施工方案、措施等不能保证施工安全、工程质量及施工工期时，中标人应按照发包人、监理单位或质量监督部门意见对方案和措施进行完善和修改，但费用不予调整。

其中安全文明施工措施费应按投标须知2.3.4款执行。安全文明施工措施费现场考评一般在单项工程量完成约70%后，由施工单位申请，工程所在地工程造价管理机构根据施工现场具体情况组织考评核定，未经考评工程结算时不得计取。

5.5.5 其它项目费应按下列规定报价：

⑴ 暂列金额按投标须知2.3.6款列出的金额填写，不得改变或遗漏；

⑵ 材料暂估价按投标须知2.3.7款计入综合单价，不得改变或遗漏；专业工程暂估价按投标须知2.3.7款列出的金额填写，不得改变或遗漏；

⑶ 计日工见投标须知2.3.8款，自主确定综合单价；

⑷ 总承包服务费按投标须知2.3.9款列出的内容,自主确定配合费率。

5.5.6 投标文件不得改变或者遗漏工程量清单中分部分项工程量清单规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量。

5.5.7 现场安全文明施工措施费、按质论价费、社会保障费、住房公积金、税金等为不可竞争费用，应按《江苏省建设工程费用定额》（2009年）的规定标准费率计取，不得改变或遗漏。

5.5.8 投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额一致。

5.6  投标有效期

5.6.1 本工程投标有效期为90天(日历天)，投标有效期自投标截止日起。

5.6.2 特殊情况下，在原定投标有效期满之前，招标人可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本文件关于投标保证金退还与没收的规定仍然适用。

第六章  投标文件递交

6.1 投标文件的密封和标记

6.1.1 投标文件中的综合标、商务标（正本、副本）应分别密封包装在二个密封袋里，并在密封袋上相应注明综合标、商务标，分别注明工程名称、投标人名称。也可将密封包装好的综合标、商务标统一密封包装在一个外密封袋中，并在密封袋上注明“投标文件”、“工程名称”、“投标人名称”；

6.1.2 密封袋的封口处加盖投标单位法人印章和法定代表人或其委托代理人印章。

6.2 投标截止时间

6.2.1 投标人应根据投标须知的2.4.7条款的规定，在投标文件截止时间前将投标文件递交到指定地点；

6.2.2 发包人可根据本发包文件规定，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期，均以延长后新的投标截止时间为准。

6.3 投标文件的修改与撤回

6.3.1 投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按本文件第6.1条的规定编制、密封、标记和递交，并在密封袋上注明“修改”或“撤回”字样，注明修改或撤回的时间；

6.3.2 投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

6.4 截标时投标文件的数量要求

截标时递交标书的投标人数量不足3名的，招标人将按法律法规的规定暂停开标和评标程序。如果导致招标失败，招标人将不负担因此给投标人造成的损失。

第七章  开标

7.1开标

7.1.1 开标按投标须知2.4.8条款规定的时间在溱潼镇名镇嘉园城南城北渔花池社区二楼会议室公开进行，开标会议由发包人主持，所有投标人参加。投标单位委托代理人按时参加开标会，并持个人二代身份证原件、低价差额担保原件（如有）在投标截止时间前签到。投标单位委托代理人出席开标会迟到，或未持个人二代身份证原件、低价差额担保原件（如有）签到的，或者签到的委托代理人与投标文件中委托代理人不是同一人的，由发包人核实确认并如实记录，其投标文件作无效投标文件处理。

7.2  投标文件的受理
7.2.1 有下列情形之一的，招标人将不予受理：

（1）投标文件逾期送达的或者未送达指定地点或者未按照本文7.1.1规定提交的；

（2）未按6.1条款规定密封、标记和加盖印章的；

（3）未交纳投标保证金或投标保证金已交纳但还没有到账的。 

8.1评标委员会

8.1.1 评标由发包人依法组建的评标委员会负责；

8.1.2 评标委员会由发包人委派的熟悉相关业务并具有中级以上职称的代表，以及有关技术、经济方面的专家组成，人数见投标须知2.1.13条款。

8.1.3 评标委员会全部由评标专家组成。

8.1.4 发包人将向评标委员会提供下列资料供评标使用：

⑴ 经备案的招标文件、包括补充文件、答疑会议纪要、工程量清单等；

⑵ 供评标使用的主要施工图纸、地质勘查报告等工程技术资料；

⑶ 工程概况和评标重点的书面介绍，包括工程规模，结构形式，工程特点，技术要求，施工重点和难点，施工采用的新方法、新工艺和新材料，发包文件与示范文本有较大变动的条款及评标办法等。

8.1.5 评标委员会应当认真研究发包文件，为满足评标和项目负责人答辩的需要，至少应了解和熟悉以下内容：

⑴ 发包项目的概况；

⑵ 发包项目的范围及内容；

⑶ 发包文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

⑷ 发包文件中规定的评标标准、评标办法和在评标过程中考虑的相关因素；

8.1.6 初步评审开始前，评标委员会进行评标准备，研究发包文件和工程特点的时间不得少于30分钟。

8.2 初步评审

8.2.1 评标委员会根据发包文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行全面审核，主要审查投标文件的完整性、符合性以及投标报价的合理性是否满足招标文件的有关规定，列出投标文件中的重大偏差和细微偏差；

重大偏差是指投标文件未能实质上响应本招标文件的要求，被本招标文件定为无效投标文件的情况，无效投标文件不参加详细评审；

细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果，细微偏差不影响投标文件的有效性。

8.2.2 评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化，量化标准以招标文件规定为准。

8.3资格评审（适用于已进行资格预审的）

当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据资格预审文件中规定的标准和方法，对照投标人在资格预审阶段递交的资格预审文件中的资料以及在投标文件中更新的资料，对其更新的资料进行评审。其中： 

（1）资格预审采用“合格制”的，投标文件中更新的资料应当符合资格预审文件中规定的审查标准，否则其投标作废标处理； 

（2）资格预审采用“有限数量制”的，投标文件中更新的资料应当符合资格预审文件中规定的审查标准，其中以评分方式进行审查的，其更新的资料按照资格预审文件中规定的评分标准评分后，其得分应当保证即便在资格预审阶段仍然能够获得投标资格且没有对未通过资格预审的其他资格预审申请人构成不公平，否则其投标作废标处理。

8.3资格评审（适用于未进行资格预审的）

8.3.1投标人在编制投标文件时，应满足本发包文件的要求，具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

投标人的投标文件所报资料不真实、不准确的，由此导致的一切后果由投标人承担。

8.3.2评标委员会对投标文件中的资格审查资料进行审查，资格审查资料不全或有不符合投标须知2.2.1、2.2.2条规定标准之一的，资格审查不合格。

资格审查不合格的，其投标文件作无效投标文件处理，不得进入技术标和商务标评审。

8.4投标文件修正

8.4.1投标文件算术错误的修正

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核。投标文件有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

8.4.2 投标报价偏离修正

⑴ 投标报价中分部分项工程量清单综合单价高于招标控制价相应分部分项工程量清单综合单价的，在评标时修正为招标控制价相应分部分项工程量清单综合单价；

⑵ 投标报价中措施项目费用总金额高于招标控制价中措施项目费用总金额的，在评标时修正为招标控制价相应措施项目费用总金额；

⑶ 投标报价中总承包服务费费率高于江苏省建设工程费用定额(2009年)标准时，在评标时修正为2.3.9条规定的费率。

8.4.3 按8.4.1规定的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，其投标将被拒绝，且不影响评标工作。

8.4.4 评标时，评标委员会应直接按8.4.2规定的原则及方法对投标文件进行修正，修正的结果仅在评标时使用。

8.5 投标文件的重大偏差

8.5.1 投标人或投标文件存在重大偏差的，应作废标处理。下列情况属于重大偏差：

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的法人章及企业法定代表人签字或盖章的,或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人签字或盖章的，或投标文件中未提供项目负责人证书原件的；
（2）未按发包文件规定的格式填写，投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（3）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按发包文件规定提交备选方案的除外；

（4）投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

（5）除在投标文件截止时间前经招标监管部门书面同意并符合本发包文件的要求外，项目负责人与资格预审不一致的；

（6）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；
（7）明显不符合技术规范、技术标准、质量标准及质量目标的要求；

（8）投标报价超过发包文件规定的发包人期望值的；

（9）不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同或大量相似的情况；

（10）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（11）投标文件改变或者遗漏工程量清单中分部分项工程量清单规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量的；

（12）投标文件改变或实质性遗漏发包文件（含工程量清单、招标控制价）中规定的暂定金额、暂估价、发包人自行采购材料单价或数量的；

（13）改变发包文件规定的不可竞争费用标准的；

（14）投标文件提出了不能满足发包文件要求或发包人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

（15）经评标委员会评审投标人的投标报价低于成本价且未提交低价差额担保；

（16）近三年有不良行为公示且在公示期内的；

（17）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

8.6  报价低于成本价的判定

8.6.1在满足下列两项条件的前提下，评标委员会应当启动并进行投标报价是否低于其成本的评审，以判别投标人的投标报价是否低于其成本： 
1、投标报价总价低于投标成本预警价且低于投标报价平均值下浮A%的,评标委员会应直接判定其投标报价低于成本价投标。资格预审项目A=6，资格后审项目A=5。
2、投标报价平均值是指经初步评审合格的投标人的投标报价算术平均值。经初步评审合格的投标人为6家及以下时，其投标报价全部参与计算算术平均值；经初步评审合格的投标人为7-12家时，去掉其中1个最低和1个最高投标价后计算算术平均值；经初步评审合格的投标人为13家及以上时，去掉其中2个最低和2个最高投标价后计算算术平均值。

8.6.3 按本条款进行是否低于成本判定后,无论后续评审中出现何种情况,均不改变已经进行的报价是否低于成本判定的结果。 

8.7 详细评审

8.8.1 经初步评审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术部分和商务部分作进一步评审、比较。

8.8.2 评标委员会推荐1—3名中标候选人，并标明排列顺序。

8.8.3 评标委员会向招标人提出书面评标报告。

8.8 中标候选人的推荐或确定

8.8.1 评标委员会经过对投标文件进行评审和比较后，向招标人提出书面评标报告，并推荐1-3名中标候选人。本次发包如评标委员会已推荐中标候选人或已有评标结论，无论随后出现何种情形，招标人在本次招标中不再接受另外的中标候选人，除非重新组织招标投标。

8.8.2 发包人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，也可以授权评标委员会直接确定中标人。

8.8.3 评标过程中，若评标委员依据发包文件的规定作出无效标或废标决定后，有效投标不足3个的，评标委员会应视投标情况，作出以下评标结论：

⑴ 认为投标仍具有竞争力，推荐中标候选人；

⑵ 认为投标缺乏竞争力，或者根据本发包文件规定认定为围标串标的，否决所有投标，建议招标人重新组织招标。

8.9 评标过程的保密

8.9.1 评标活动依法进行，遵循公平、公正、科学、择优的原则，并且在严格保密的情况下进行；

8.9.2 开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密；

8.9.3 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人不得向招标人和评标委员会施加影响的任何行为。

8.9.4 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

8.10 其他规定

8.10.1 若投标人的投标行为出现《姜堰区建设市场不良行为及商业贿赂行为记录与公布实施办法》（姜委办〔2010〕84号）的通知列明的各种情形的，招标人及评标委员会将提请主管部门对相应投标人作不良记录。

8.10.2 评标过程中，若评标委员依据发包文件的规定要求发包人重新招标，发包人不负担因招标失败给投标人造成的损失。

第九章  中标通知书

9.1确定中标人

招标人根据评标委员会提出的书面评标报告，确定排名第一的中标候选人为中标人。

9.2 中标通知书

9.2.1在投标有效期内，发包人将中标结果在溱湖旅游景区电子商务网公示3日。

9.2.2在规定的公示期内无异议的，发包人向中标人发出中标通知书。

第十章  合同的授予

10.1 合同授予标准

本工程的施工合同将授予按本招标文件9.1款所确定的中标人。

10.2 合同的签订

10.2.1 发包人与中标人将于投标须知2.4.9条款规定的时限内，根据发包文件和中标人的投标文件签订建设工程施工合同，合同价为中标人的中标价。

10.2.2 发包人与中标人签订的施工合同必须遵守本发包文件的合同条件，并且不得更改合同条件。

10.2.3 中标人不得无故放弃中标。在本发包文件规定的合同订立期限内，中标人无正当理由拒绝与招标人订立合同的，发包人将取消其中标资格，并按照发包文件4.1.5款的规定没收其投标保证金，给发包人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

10.2.4 发包人无正当理由不与中标人订立合同的，给中标人造成损失的，发包人应当给予赔偿。

10.2.5 发包人与中标人订立合同时，应根据姜堰区人民政府《关于进一步规范招标采购管理工作意见的通知》（姜政发[2012]76号）文件中第十四条的要求“设立项目共管专用账户”和泰州市建筑工程管理局《关于在全市建设工程项目现场实施LBS定位考勤工作的通知》（泰建工[2012]67号）文件的要求签订施工合同。

10.2.6 中标人应当按照合同履行义务，完成中标工程施工，不得将中标工程转让（转包）给他人施工，不得违法分包。

10.3 工程担保

10.3.1 签订建设工程施工承包合同的同时，中标人应按投标须知2.2.7款规定时间标准向招标人提交履约保证金（网银或电汇）。

10.3.2 发包人将在中标人提交履约保证金的同时，向中标人提供等额的工程款支付担保（银行保函）。

10.3.3 若中标价比有效投标报价平均值低5%以上，则中标人还应当在合同签订时，除按10.3.1款提交履约保证金外，还应当按照投标须知2.2.8款规定标准额外提交投标成本预警价（银行保函）。

10.3.4 如果中标人不能按10.3.1款和10.3.3款的规定执行，招标人将有充分的理由废除合同，并没收其投标保证金，给发包人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿。

第十一章  合同主要条款

11.1 工程计量

11.1.1 计量单位

计量采用《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)规定的计量单位。

11.1.2 计量方法

工程量清单中的工程量计算规则按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)规定执行。

11.1.3 计量周期

计量周期可采用分段或按月结算的方式， 具体计量周期见投标须知2.2.11款。

11.1.4 工程计量时，若发现工程量清单中出现漏项、工程量计算偏差，以及工程变更引起工程量的增减，应按承包人在履行合同义务过程中实际完成的工程量计算。

11.1.5 工程量的计量

⑴ 承包人应在每个月末或合同约定的工程段末对己完成的工程进行计量，向监理人（造价咨询企业）提交进度付款申请单、己完成工程量报表和有关计量资料。

⑵ 监理人（造价咨询企业）对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人进行共同复核。承包人应协助监理人或造价咨询企业进行复核并按监理人（造价咨询企业）要求提供补充计量资料。承包人未按监理人（造价咨询企业）要求参加复核，监理人（造价咨询企业）复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

⑶ 监理人（造价咨询企业）认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。
⑷ 承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人（造价咨询企业）应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人（造价咨询企业）可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人（造价咨询企业）要求派员参加的，监理人（造价咨询企业）最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。

⑸ 监理人（造价咨询企业）应在收到承包人提交的工程量报表后的7 天内进行复核，监理人（造价咨询企业）未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

11.2价款支付

11.2.1 预付款

⑴ 发包人应按投标须知2.2.12款规定在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的7天内预付工程款。预付款必须专用于本合同工程。预付的工程款必须在合同中约定抵扣方式，并在工程进度款中进行抵扣。
⑵ 现场安全文明施工措施费开工前应预付不少于基本费的60%，施工单位不得挪用现场安全文明施工措施费，应在财务管理中单独列出安全文明施工措施费用清单备查，确保专款专用。

11.2.2 预付款保函

承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。

11.2.3 工程进度款

承包人应在每个付款周期末，按监理人（造价咨询企业）批准的格式和约定的份数，向监理人（造价咨询企业）提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。进度付款申请单应包括下列内容：

⑴ 本周期已完成工程的价款；

⑵ 累计已完成的工程价款；

⑶ 累计已支付的工程价款；

⑷ 本周期已完成计日工金额；

⑸ 应增加和扣减的变更金额；

⑹ 应增加和扣减的索赔金额；

⑺ 应抵扣的工程预付款；

⑻ 应扣减的质量保证金；

⑼ 根据合同应增加和扣减的其他金额；

⑽ 本付款周期实际应支付的工程价款。

11.2.4 进度付款证书和支付时间

⑴ 监理人（造价咨询企业）在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人（造价咨询企业）向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人（造价咨询企业）有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

⑵ 发包人应在监理人（造价咨询企业）收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人应扣回的工程预付款，与工程进度款同期结算抵扣。

⑶ 监理人（造价咨询企业）出具进度付款证书，不应视为监理人（造价咨询企业）已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

⑷ 发包人未在收到进度付款申请单后的28 天内支付工程进度款，承包人应及时向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后延期支付。协议应明确延期支付的时间和从付款申请生效后按同期银行贷款利率计算应付款的利息。

⑸ 发包人未在收到进度付款申请单后的28 天内支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行时，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。

11.2.5 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人（造价咨询企业）有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

11.3 工程价款调整

11.3.1 以投标截止日前28天为基准日，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价的，应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的规定调整合同价款。

11.3.2 若施工中出现施工图纸（含设计变更）与工程量清单项目特征描述不符的，发、承包双方应按新的项目特征确定相应工程量清单的综合单价，由承包人按照招标控制价的编制方法计算出该工程量清单的综合单价，然后按中标价与预算价的下浮比例对该综合单价进行下浮调整，经发包人确认后执行。

11.3.3 因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：

⑴ 合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；

⑵ 合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；

⑶ 合同中没有适用或类似的综合单价，由承包人按照招标控制价的编制方法计算出该项目的综合单价，然后按中标价与招标控制价的下浮比例对该综合单价进行下浮调整，经发包人确认后执行。

11.3.4 因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施费中已有的措施项目，按原有措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人按照招标控制价的编制方法计算出该项目的措施费，然后按中标价与招标控制价的下浮比例对该措施费进行下浮调整，经发包人确认后调整。 

11.3.5 根据《泰州市住房和城乡建设局关于加强建筑材料价格风险管控的通知泰建发【2021】167 号》文件，本工程约定投标文件中同类材料费占单位工程分部分项工程费 5%以上的材料为主要材料，主要材料价格上涨或下降幅度在 5%以内，其价差由承包人承担或受益，超过 5%的部分由发包人承担或受益。 调价方式参《泰州市住房和城乡建设局关于加强建筑材料价格风险管控的通 知泰建发【2021】167 号》文件调整。注：除上述材料以外，其他材料工程设备市场价格的波动均不调整，投标人应综合考虑，结合本公司其他情况谨慎报价。 因承包人原因造成工期延误的，延误期间发生的材料价格上涨工程价款不得调整。

11.3.6 工程价款调整报告应由受益方在14天内向合同的另一方提出，经对方确认后调整合同价款。受益方未在14天内提出工程价款调整报告的，视为不涉及合同价款的调整。

收到工程价款调整报告的一方应在收到之日起14天内确认或提出协商意见，否则视为工程价款调整报告已经确认。

11.3.7 经发、承包双方确定调整的工程价款，作为追加（减）合同价款与工程进度款同期支付。

11.4 竣工结算

11.4.1 工程竣工结算由承包人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询企业编制，由发包人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询企业核对。

11.4.2 工程竣工结算应依据：

⑴ 施工合同；

⑵ 工程竣工图纸及资料；

⑶ 双方确认的工程量；

⑷ 双方确认追加（减）的工程价款；

⑸ 双方确认的索赔、现场签证事项及价款；

⑹ 投标文件；

⑺ 发包文件；

⑻ 其他依据。

11.4.3 分部分项工程量费应依据双方确认的工程量、合同约定的综合单价计算；如发生调整的，以发、承包双方确认调整的综合单价计算。

11.4.4 措施项目费应依据合同约定的项目和金额计算；如发生调整的，以发、承包双方确认调整的金额计算，其中安全文明施工费应按《江苏省建设工程费用定额》（2009年）、泰建定（2005）16号、泰建价（2006）7号文件及招标文件的规定执行。

11.4.5 其它项目费用应按下列规定计算：

⑴ 计日工应按发包人实际签证确认的事项计算；

⑵ 暂估价中的材料单价应按发、承包双方最终确认价在综合单价中调整；专业工程暂估价应按中标价或发包人、承包人与分包人最终确认价计算；

⑶ 总承包服务费应依据合同约定金额计算，如发生调整的，以发、承包双方确认调整的金额计算；

⑷ 索赔费用应依据发、承包双方确认的索赔事项和金额计算； 

⑸ 现场签证费用应依据发、承包双方签证资料确认的金额计算；

⑹ 暂列金额应减去工程价款调整与索赔、现场签证金额计算，如有余额归发包人。

11.4.6 规费和税金应按《江苏省建设工程费用定额》（2009年）的规定计算。

11.4.7 承包人应在提交竣工验收报告的同时将完整的竣工结算书递交给发包人。

承包人未递交完整的竣工结算书，经发包人催促后14天内仍未提供或没有明确答复的，发包人可以根据已有资料办理结算。

11.4.8发、承包双方应按下表规定时间进行核对并提出核对意见。

	
	工程竣工结算书金额
	核对时间

	1
	500万元以下
	从接到竣工结算书之日起20天

	2
	500万元－2000万元
	从接到竣工结算书之日起30天

	3
	2000万元－5000万元
	从接到竣工结算书之日起45天

	4
	5000万元以上
	从接到竣工结算书之日起60天


建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算核对确认后15天内汇总，送发包人后30天内核对完成。

结算核对时间含发包人委托工程造价咨询人核对的时间。

同一工程竣工结算核对完成，发、承包双方签字确认后，禁止发包人又要求承包人与另一个或多个工程造价咨询人重复核对竣工结算。

11.4.9 发包人或受其委托的工程造价咨询人收到承包人递交的竣工结算书后，在11.4.8条规定的时间内，不核对竣工结算或未提出核对意见的，视为承包人递交的竣工结算书已经认可，发包人应向承包人支付工程结算价款。

承包人在接到发包人提出的核对意见后，在11.4.8条规定的时间内，不确认也未提出异议的，视为发包人提出的核对意见已经认可，竣工结算办理完毕。

11.4.10 发包人应对承包人递交的竣工结算书签收，拒不签收的，承包人可以不交付竣工工程。

承包人未在提交竣工验收报告时递交竣工结算书的，发包人要求交付竣工工程，承包人应当交付。

11.4.11 竣工结算办理完毕，发包人应将竣工结算书报送工程所在地工程造价管理机构备案。竣工结算书作为工程竣工验收备案、交付使用的必备文件。

11.4.12 竣工结算办理完毕，发包人应在竣工结算书确认后15天内向承包人支付工程竣工结算价款。 

11.4.13 发包人未在竣工结算书确认后15天内向承包人支付工程结算价款的，承包人可催告发包人支付结算价款。如达成延期支付协议的，发包人应按同期银行同类贷款利率支付拖欠工程价款的利息。如未达成延期支付协议，承包人可以与发包人协商将该工程折价，或申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

11.5 其他约定

11.5.1 中标单位应按照投标承诺配备项目负责人及工程施工管理队伍，项目负责人部应切实履行职责，接受建设单位的考核管理，不得出现无故缺岗、离岗或不履行职责的情况。甲乙双方应在施工合同中约定具体的考核奖惩办法。

中标通知书备案时，投标人须将投标文件所列的项目组成员证书原件及复印件（加盖单位公章）各1份一并提交监管部门备案。发包人在签订合同前对项目组成员资格进行核实，并在合同中明确其责任。在现场施工的项目管理部成员必须与中标通知书所列一致，原则上不得更换。确有特殊原因需变更的，应经招标人和监理单位同意后，提供书面相应证明材料（包括社会保险），报监管部门备案。中标人安排的新上岗人员资质等级不得低于变更前人员资质等级。为保证工程质量与进度，招标人应对中标人进行履约管理，投标人每更换项目部成员1人，扣除中标人履约保证金1%。项目经理变更按建设行政部门有关规定执行。

11.5.2 招标投标管理部门将加强中标工程的跟踪管理，开展项目负责人履约情况检查，对不履行职责或在工期、质量、安全等方面未实现中标承诺，情节严重的，经区相关部门调查确认后，作不良行为记录。

11.5.3 中标人不得拖欠施工人员或分包人的工资。

11.5.4 工程完工后，双方办理竣工结算前，施工单位应向招标人提供两套完整的竣工图和有关竣工资料。

11.5.5 工程主体封顶或竣工后，由招标人填写《中标工程考核表》送区招标采购交易中心备案。 

11.6 争议处理

招投标及施工合同履行过程中发生争议，双方可友好协商解决或者提请争议评审组评审，友好协商解决不成、不愿提请争议评审组评审或者不接收争议评审组意见的，可向泰州市仲裁委员会申请仲裁。
第十二章  评标定标办法
（经评审最低价法）
一、评标分值设置：

工程评标由评标委员会依据招标文件的有关规定进行。经评标委员会初步评审确认为无效的投标文件不参加详细评审，初步评审包括对技术标进行符合性检查，经初步评审合格的投标文件依据招标文件的规定按下列评标标准和方法进行。

一、评标分值设置：投标报价100分

从经初步评审合格的投标文件中报价最低的投标文件开始评审，商务标得分按经评标委员会评审确认的不低于成本的最低投标价得满分100分计算，其它投标价与之相比，每高出1%扣0.5分，不足1%的，按照插入法计算得分（分值保留二位小数）。

二、评标委员会完成评标后，应当向发包人推荐不超过3名有排序的合格中标候选人。经评标委员会评审得分最高的投标人为排序第一的合格中标候选人，如得分最高的投标人得分相同时，则投标报价低的投标人为排序第一的合格中标候选人，如投标报价也相同，发包人可从中选定或抽签确定中标人。

三、发包人按发包文件规定的定标办法确定中标人，中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者发包文件规定应当提交履约保证金而在规定时限内未能提交的，发包人可以确定排序第二的中标候选人为中标人，依此类推。

四、本办法未尽事宜，由评标委员会依据有关法规研究解决。

第十三章   投标文件格式
（一）投标文件封面

             (项目名称)      标段施工招标

投  标  文  件

投 标 人：                                 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                 (签字或盖章)

        年         月         日
（二）投标函

投 标 函
致　　　　　　　　　　　　　　　　 （发包人名称）
1、根据已收到贵方的                         工程的发包文件，并已详细审核了全部发包文件及有关附件。
2、遵照《中华人民共和国招标投标法》、《招标投标法实施条例》等有关规定， 经考察现场和研究上述工程发包文件的投标须知、合同条款、标准和技术规范、图纸、工程量清单及其他有关文件后，我方承诺：愿以人民币
金额（大写）：                              
（小写）：                              
的投标报价并按上述合同条款、标准和技术规范、图纸、工程量清单等要求承包上述工程的施工、竣工并修补其任何缺陷。
3、我方完全理解和接受发包文件第8.11.1条的规定，我方承诺一旦出现本发包文件列举的不良行为，将自觉接受贵方暂停或者取消今后我方参加贵方其他任何工程投标资格的处理，并接受有关部门作出的进一步处理。
4、如果我方中标，我方保证按发包文件中规定的日期，在     日历天内完成并移交本工程，质量标准达到             。
5、如果中标，我方将派出          （项目负责人姓名）作为本工程项目负责人。
6、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
投标人 (盖单位章)：                                                  
单位地址：                                                       
法定代表人或其受权委托人(签字或盖章)：                                 
邮政编码：              电话：             传真：                
日期：        年        月        日
 (三)诚信投标承诺书

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加              工程项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的； 

三、不出借、转让资质证书，让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

七、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；

八、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚并没收其履约保证金。

本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消其中标资格、记入信用档案、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                          基本帐户：

投标单位（盖单位章）：                   法定代表人（签字或盖章）：

年  月   日 （开标日期）

（注：承诺书直接复印后填写、签字或盖章，印章必须清晰完整）

 (四)法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日

经营期限：                                                        
姓    名：                          性        别：                
年    龄：                          职        务：                
系                                                 (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          (盖单位章)

         年        月        日          

(五)授权委托书

授权委托书

本人         (姓名)系         (投标人名称)的法定代表人，现委托        (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             (项目名称)                                          标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                          
                                                           。

代理人无转委托权。

投  标  人：                        (盖单位章)

法定代表人：                       (签字或盖章)

身份证号码：                                

委托代理人：                            
身份证号码：                             

        年        月        日
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